LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :
Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang :
Ausschreibung vom :

Ausfiuhrungsfrist :

Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

Angebotssumme netto :

............... % MWSt :

Angebotssumme brutto :

02-04-26

Rickbau, Maurer, Putz, Estrich

EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

Stand: 18.09.2026

(Datum )
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INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Boérnecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

Umfang: Ruickbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

oz Ebene Seite
1 Rickbau, Maurer, Putz, Estrich 3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Ruckbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1

1.10

Riickbau, Maurer, Putz, Estrich

Hinweis Abbruch, Maurer, Putz, Estrich

Mit den hier geplanten Arbeiten erfolgt die Ausfiihrung der
Maurer- Putz- und Estricharbeiten.

Mit Abschlufd der Arbeiten ist eine Dokumentation zu
Uberreichen:

- Fachunternehmererklarung nach BauO LSA § 54

- Lieferscheine aller verwendeten Materialien mit
Nachweis Herkunft / Qualitat und bauaufsichtlliche
Zulassung, Priifzeugnis, Verwendbarkeitsnachweis,
Ubereinstimmungsbestatigung, Ubereinstimmungserklarung
Hersteller,

BEACHTE BauO LSA §§ 16b,c, 17,18,19,20,21, 22

- Entsorgungsnachweis mit Deponienachweis
(Benennung Baustelle, Art der zu entsorgenden Stoffe,
Menge, Deponie mit Zulassung, Datum der Entsorgung),

Baustelleneinrichtung:

- Bauwasser und Baustrom wird vor Ort zur Verfligung
gestellt. Der Verbrauch wird mit 0,75 % der
Abrechnungssumme von dieser abgezogen.

- Ein WC kann im Objekt genutzt werden.

- Der Platz fir die BE (Containerstellplatz, Lagerplatz
Material) ist sehr beengt und wird mit Baubeginn durch die
ortliche BL zugewiesen.

- Das Grundstuck darf nur zum Be- und Entladen
befahren werden. Eine Befahrung mit privaten KFZ ist
grundsatzlich untersagt.

Bodenbelag abbrechen, Fliesen + Zementestrich

Bodenbelag fir neuen Aufbau abbrechen,

Ausfihrung:

- aufschneiden / abstemmen Bodenbelag aus
Spaltklinkerplatten, vermortelt, D. ca. 45mm, incl. Sockel,
- Altestrich frédsen / stemmen fur neuen Ausgleich D. ca.
45mm,

Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !

Umfang des Raumes: ca. 16m

Bereich: Erdgeschol},
Begehung von aufen.

15,030 m2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Ruckbau, Maurer, Putz, Estrich
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.20 Zementestrich, faserbewehrt fiir neuen Belagsaufbau
mit Dammung, CT-C25
Estrich aus vorheriger POS. fur neuen Belagsaufbau
vorbereiten:
- absaugen der Flache,
- Grundierung fur Ausgleich,
- WD als Perimeterddmmung in D.40mm, WLG 032,
- Trennschicht Baufolie,
- Randdammstreifen,
- Zementestrich faserbewehrt fir Aufbaustarke bis
55mm, zur Aufnahme von Bodenbelagen - Fliesen.
incl. aller An- Abschlisse an begrenzende Bauteile,
liefern und fachgerecht einbauen,
Umfang des Raumes: ca. 15m
Estrich - neu nach DIN 18560 - 2:
CT-C25-F4-845
angeb. Fabr.: ...
Einbauort: EG, Sanitar,
15,000 m?
1.30 Innentiiren abbrechen
Rickbau Innentiren bestehend aus Turblatt und
Umfassungszarge - incl. Beschlage.
Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !
GrolRe: 70/196 cm
WD: 16cm
2,000 St.
1.40 WC Trennwiande abbrechen

Rickbau WC Trennwande bestehend aus Wand und
Turblatt - incl. Beschlage und Bodenbefestigung.

Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Ruckbau, Maurer, Putz, Estrich
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Grole - Ansichtsflache: 215/200cm
WD: 3cm
3,000 St
1.50 Innenwédnde, MW mit beidseitigem Putz und Fliesen
abbrechen
Rickbau Innenwande aus Mauerwerk, niccht tragend.
MW HLZ,
Starke 11,5¢cm,
beidseitig Putz und Fliesen,
Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !
Ausfiihrung im EG mit Hofausgang.
16,225 m2
1.60 Innenputz abbrechen mit Fliesenbelag MW
Rickbau Innenputz mit Fliesenbelag.
Putz auf Mischmauerwerk,
Starke 15 .. 35 mm,
Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !
Ausfiihrung im EG mit Hofausgang.
27,775 m2
1.70 Sanitarobjekte abbrechen
Sanitarobjekte wie WC, WT und PB abbrechen - incl.
Befestigungen, incl. Entwasserung und Armaturen.
Abbruchstoffe laden, transportieren und fachgerecht
entsorgen - incl. Entsorgungsnachweis !
7,000 St
1.80 Innenwandputz als Reparaturputz, gefilzter Putz tlibliche
Beanspr.
Innenwandputz Putzhdhe bis 3 m, als gefilzter Putz,
Ubliche Beanspruchung, in allen Geschossen, fir Wand-
und Laibungsbereiche,
Unter- und Oberputz, Kérnung in 0...2 mm,
mehrlagiger Putz aus Putzmértel P Il als Sanierputz,
Putzstarke bis 35 mm,
Putzgrund Mauerwerk, saugfahig, rauhflachig.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG

1 Ruickbau, Maurer, Putz, Estrich

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.90

1.100

1.110

liefern und fachgerecht einbauen,

BEACHTE !incl. vornassen und Spritzbewurf als
Putzgrundvorbehandlung !

Uber den Spritzbewurf ist ein Armierungsgewebe im
Rissbereich flachig einzuarbeiten.

BEACHTE ! Kleinflachen (0,5m2 ... 5m2), incl.
anpassen/angleichen an den angrenzenden Putz !

Incl. fachgerechte Entsorung der anfallenden Abfallstoffe
(hier mit einzukalkulieren) !

Armierungsgitter als Glasgittergewebe 165g/m2,
ang. Fabrikat: ...

27,775 m?

Putzanarbeitung an Fenster und Tiiren

Putzanarbeitung an Fenster und Tiren. Ausflhrungs als
Laibungsputz, senkrecht und unter dem Sturz.

Putz wie vorherige POS.

Laibungstiefe: i.M. 20cm

8,900 m

Putzschine als Eckschutz

liefern und im Zuge der Putzarbeiten einbauen einer
Eckschutzschine im Laibungsbereich Fenster und Tdr.
Schiene aus ALU,

8,900 m

Fiir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Vorarbeiter

Fir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende

Stundenverrechnungssatze genannt. Die
Stundenverrechnungssatze (EUR/Std.)

sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten

unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn

einschlielllich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssatze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten

werden durch den AG angewiesen.

Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Stand: 18.09.2026
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Ruckbau, Maurer, Putz, Estrich
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Vorarbeiter:
EUR/ Std .....................................
2,000 h
1.120 Fiir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Facharbeiter
Fir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssatze genannt. Die
Stundenverrechnungssatze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschlielllich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssatze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten
werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.
Facharbeiter:
EUR/ Std .....................................
6,000 h
1.130 Fiir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste
Arbeiten, Helfer
Fir unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende
Stundenverrechnungssatze genannt. Die
Stundenverrechnungssatze (EUR/Std.)
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und beinhalten
unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenanteil und Gewinn
einschliellich des erforderlichen Aufsichtspersonals.
Feiertage sind nicht in die Verrechnungssatze
einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 02-04-26 DGH Bornecke, Einbau 6ffentl., barrierefreie WC Anlage im UG
1 Ruckbau, Maurer, Putz, Estrich
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

werden durch den AG angewiesen.
Der Stundennachweis (Original) ist Bestandteil der
Rechnung.

Helfer::

.EUR/ Std.

2,000 h

1 Riickbau, Maurer, Putz, Estrich Summe:
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